



**COMUNE DI SASSO MARCONI**  
Città Metropolitana di Bologna

Area Tecnica  
Segreteria Area Tecnica

**DETERMINAZIONE N. 306 DEL 06/10/2017**

**OGGETTO: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PISCINA COMUNALE – 2° STRALCIO – LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO ANTINCENDIO. RECEPIMENTO DETERMINAZIONE N. 401/2017 DI EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DA PARTE DEL SERVIZIO ASSOCIATO GARE UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA ALLA DITTA BETA PIU' SRL DI MODENA**

**IL RESPONSABILE**

Vista la delibera della Giunta comunale n. 39 in data 19.07.2017 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo redatto in conformità all'art. 23 comma 8 del decreto legislativo n. 50/2016 relativo ai lavori di ristrutturazione della piscina comunale 2° stralcio;

Dato atto che con la determinazione n. 234 del 21/07/2017 è stato dato l'avvio alla procedura di affidamento dei lavori al Servizio Associato gare dell'Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino, Samoggia ai sensi della Convenzione prot. n.28843/2014 del 31/12/2014 rep. 18/2014;

Viste le determinazioni dell'ufficio S.A.G. dell'Unione:

n. 277 del 25.07. 2017 con cui si approvavano i documenti di gara e si indiceva una procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. c) del D.Lgs 50/2016 con le modalità di cui all'art. 63, c. 6, D.Lgs 50/2016, da aggiudicare ricorrendo al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95 del D.Lgs. 50/2016;

- n. 327 in data 11.08.2017 di presa d'atto dei lavori del seggio di gara e dei relativi verbali, dai quali si evince la proposta di aggiudicazione nei confronti dell'Impresa Beta Più srl con sede in Modena Via Cesare della Chiesa n. 293 - P.IVA/C.F. 03445810363, con un punteggio di 68/100 ed un ribasso percentuale del 14,69% sul base d'asta e del 22,23% sui tempi di esecuzione e completamento dell'opera;

Vista infine la determinazione n. 401 del 02.10.2017 del Servizio associato gare con la quale si provvede a rendere efficace l'aggiudicazione ai sensi di quanto disposto dall'art. 32 comma 7 del D. Lgs. 50/2016, confermando quanto indicato nei verbali di gara, nei confronti della ditta Beta Più srl, dando atto che:

- tutti i requisiti sono stati controllati

- le verifiche in merito a quanto disposto dal D. Lgs. n. 159/2011 risultano negative e pertanto nulla osta;
- si conferma pertanto l'approvazione dei verbali di gara dei quali si è preso atto con determinazione n. 327/2017;

Ritenuto pertanto di procedere al recepimento della determina n. 401/2017;

Rideterminato come segue il quadro economico dell'opera, applicando il ribasso d'asta del 14,69% all'importo dei lavori:

DESCRIZIONE			IMPORTO
<b>Capo A</b>	<b>1</b>	<b>Importo lavori 2° stralcio</b>	<b>€ 247.512,17</b>
	2	oneri per la sicurezza	€ 5.478,00
	<b>3</b>	<b>Totale lavori 2° stralcio</b>	<b>€ 252.990,17</b>
<b>Capo B</b>	<b>4</b>	<b>Somme a disposizione:</b>	
	5	Iva 22% su capo A/3	€ 55.657,84
	6	incarico prog int (oneri compresi) det. 158/17	€ 4.044,20
	7	progettazione esecutiva e D.L. det. 178/2017	€ 29.436,16
	8	spese tecniche per parere antincendio VVF det. 209/17	€ 2.537,60
	9	oneri per VVF det. 209/17	€ 217,50
	10	Incarico coordinamento sicurezza in fase esecutiva Oneri ed iva indusi det. 240/17	€ 3.172,00
	11	Accantonamento, imprevisti Acquisizione lavori in economia	€ 61.944,53
		<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€ 157.009,83</b>
		<b>Totale 2° stralcio</b>	<b>€ 410.000,00</b>

Visto:

- la Convenzione tra i Comuni facenti parte dell'Unione per il Servizio Associato Gare prot. n. 28843/2014 del 31/12/2014 rep. 18/2014;
- il T.U. n. 267/2000
- il decreto legislativo n. 50/2016;
- la deliberazione n. 1 adottata dalla Giunta Comunale nella seduta del 9 gennaio 2017, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale, nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2017, sono stati assegnati ai Responsabili di Area e Servizio Autonomo P.M. i budgets relativi alla normale gestione dei servizi sulla base degli stanziamenti di spesa previsti nel bilancio pluriennale 2016/2018 per l'annualità 2017;

#### DETERMINA

per le motivazioni esposte in premessa,

di recepire la determinazione n. 401/2017 del Servizio associato gare dell'Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino, Samoggia con la quale si rende efficace l'aggiudicazione dei lavori di

ristrutturazione della piscina comunale – 2° stralcio – lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento antincendio, per un importo di € 252.990,17, di cui euro 247.512,17 per lavori ed euro 5.478,00 per oneri della sicurezza, oltre iva 22% per complessive € 308.648,01;

di ridefinire il quadro economico dell'opera come indicato in parte narrativa e che si intende qui integralmente riportato;

- di dare atto che la somma di € 308.648,01 trova imputazione sul fondo:

titolo 2 – spese in conto capitale  
missione 6 – Politiche giovanili sport e tempo libero  
programma 1 – Sport e tempo libero  
capitolo 26102/706/2017 Ristrutturazione piscina comunale

- di annullare conseguentemente la prenotazione di impegno 00631 in data 21/07/2017 provvedendo all'assunzione di impegno di spesa definitivo;

- di impegnare la somma di cui al punto 11 (imprevisti) per € 61.944,53 sul fondo del medesimo capitolo, che verrà utilizzata a seguito del verificarsi di eventuali spese per imprevisti, perizie, lavori in economia, su indicazione del RUP e con previa determinazione di autorizzazione;

- di stipulare il contratto d'appalto a rogito del Segretario Generale con la ditta aggiudicataria.

- che l'importo di € 410.000,00 è finanziato con fondi comunali per € 40.000 e con mutuo per € 370.000 della Cassa DDPP

CIG: 72260515EC

CUP: B94H17000260009

Di dare atto che il responsabile del procedimento ha provveduto ad accertare preventivamente la compatibilità della spesa con lo stanziamento di bilancio, con la disponibilità finanziaria e con le regole di finanza pubblica, così come previsto dall'art. 9, comma 2 del D.L. 78/2009.

Di dare atto che ai sensi del D.Lgs 267/2000 art. 151 comma 4 la presente determinazione é esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Lì, 06/10/2017

**IL RESPONSABILE**  
**NEGRONI ANDREA**  
(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



**COMUNE DI SASSO MARCONI**

Città Metropolitana di Bologna

\*\*\*\*\*

Segreteria Area Tecnica

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 306 / 2017**

**OGGETTO: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PISCINA COMUNALE – 2° STRALCIO – LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO ANTINCENDIO. RECEPIMENTO DETERMINAZIONE N. 401/2017 DI EFFICACIA DELL' AGGIUDICAZIONE DA PARTE DEL SERVIZIO ASSOCIATO GARE UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA ALLA DITTA BETA PIU' SRL DI MODENA**

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, 4° comma del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000

<b>Cap. Art. Anno</b>	26102/706/2017
<b>Cod.Bilancio Noc</b>	06.01.2
<b>Piano dei Conti</b>	U.2.02.01.09.016
<b>Impegno/Anno</b>	00689/2017
<b>Importo</b>	€ 308.648,01

<b>Cap. Art. Anno</b>	26102/706/2017
<b>Cod.Bilancio Noc</b>	06.01.2
<b>Piano dei Conti</b>	U.2.02.01.09.016
<b>Impegno/Anno</b>	00690/2017
<b>Importo</b>	€ 61.944,53

**CIG: 72260515EC**

**CUP: B94H17000260009**

Lì, 06/10/2017

**LA RESPONSABILE DELL'U.O. BILANCIO**

**BATTISTINI MARNA**

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



**COMUNE DI SASSO MARCONI**  
Città Metropolitana di Bologna  
\*\*\*\*\*

**Certificato di Avvenuta Pubblicazione**

**Determinazione N. 306 del 06/10/2017**

**Oggetto: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PISCINA COMUNALE – 2° STRALCIO – LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO ANTINCENDIO. RECEPIMENTO DETERMINAZIONE N. 401/2017 DI EFFICACIA DELL' AGGIUDICAZIONE DA PARTE DEL SERVIZIO ASSOCIATO GARE UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA ALLA DITTA BETA PIU' SRL DI MODENA.**

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione della presente determinazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 06/10/2017 al 21/10/2017, ai sensi dell'art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267, .

Li, 15/01/2018

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE  
SIMI ROBERTA  
(Sottoscritto digitalmente  
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)