



COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

Area Tecnica
Segreteria Area Tecnica

DETERMINAZIONE N. 207 DEL 07/07/2020

OGGETTO: PRESA D'ATTO DEI LAVORI DEL SEGGIO DI GARA. PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE AD ARCO, IN MURATURA, UBICATO ALL'IMMISSIONE DI VIA COLLIVA NELLA STRADA PROVINCIALE 37 - VIA PROVINCIALE DELLE GANZOLE NEL COMUNE DI SASSO MARCONI. CUP B97H19001220005 - CIG 82979347C1

IL RESPONSABILE DI AREA TECNICA

Considerato che nell'elenco annuale 2019 del Programma triennale dei lavori pubblici 2019-2021, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 16 gennaio 2019, è incluso l'intervento "Sistemazione ponte ad arco in laterizio strada via Colliva" per un importo di 97.600,00 euro, finanziato con fondi PREVAM di cui alla Convenzione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 13 dicembre 2017;

Richiamate:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 30 gennaio 2020, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione triennale 2020-2022;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 05 febbraio 2020, regolarmente esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2020-2022 e assegnate alla Dirigente dell'Area di Staff, ai singoli Responsabili di Area e di Unità Operative le dotazioni finanziarie per l'esercizio 2020;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 80 del 30 ottobre 2019 con al quale si approvava il progetto esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria del ponte ad arco in muratura posto in Via Colliva, nel territorio comunale di Sasso Marconi, per un importo complessivo di 97.600,00 euro come descritto nel quadro economico sotto riportato;

	DESCRIZIONE	IMPORTO
1	Importo lavori soggetti a ribasso	€ 41.656,51
2	Oneri per la sicurezza	€ 9.488,80
	Importo lavori a base di appalto	€ 51.145,31
4	Somme a disposizione	€ 15.202,72
5	Iva 22%	€ 11.251,97

6	Incarichi tecnici – IVA e oneri inclusi	€ 10.000,00
7	Imprevisti – IVA COMPRESA	€ 10.000,00
	TOTALE APPALTO	€ 97.600,00

Preso atto che:

- con propria precedente determinazione n. 124 del 15 maggio 2020, determinazione a contrarre, veniva confermata l'approvazione del Progetto Esecutivo per l'affidamento dei LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE AD ARCO, IN MURATURA, UBICATO IN VIA COLLIVA, NEL COMUNE DI SASSO MARCONI;
- il Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Claudio Polidori, Responsabile UO Strade del Comune di Sasso Marconi;
- con medesima determinazione venivano approvati gli atti di gara per procedere alla richiesta di almeno numero tre preventivi attraverso la procedura ad invito sulla piattaforma telematica SATER di Intercent-ER Agenzia della Regione Emilia Romagna;
- si definiva in quella medesima sede di scegliere quale metodo di aggiudicazione quello del minor prezzo così come indicato dall'art. 36 comma 9 bis che si riporta: "9-bis. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 95, comma 3, le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione dei contratti di cui al presente articolo sulla base del criterio del minor prezzo ovvero sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa";
- la procedura ad invito di cui all'oggetto è stata indetta sulla piattaforma SATER portale Intercent-ER.

Dato atto che il seggio di gara si è riunito:

1. in data 19/06/2020, dalle ore 10:00 alle ore 11:40, in seduta pubblica virtuale su portale, per l'apertura delle "Buste Documentazione", verifica del contenuto e controllo sulla correttezza di quanto ivi contenuto. E' stata avviata la procedura di soccorso istruttorio, ex art. 83 co. 9 D.Lgs. 50/2016, fissandone come termine perentorio il 26/06/2020, ore 12:00. Della seduta si è redatto il verbale n. 1;
2. in data 26/06/2020, dalle ore 9:36 alle ore 9:54, in seduta pubblica virtuale su portale, per il controllo della documentazione pervenuta in soccorso istruttorio da entrambi i partecipanti e l'ammissione dei concorrenti, nonché, a seguire, per l'apertura delle buste economiche e formazione della graduatoria. Della seduta si è redatto il verbale n. 2 dal quale si evince la proposta di aggiudicazione nei confronti del concorrente BETA PIU' SRL (C.F. 03445810363), con una percentuale di ribasso sui lavori del 9,99%, determinando un valore dell'offerta pari a 37.495,02 euro, oltre ad oneri della sicurezza pari a 9.488,80 euro non soggetti a ribasso, oltre ad IVA nei termini di legge. Non si ravvisano esigenze di verifica di congruità in quanto si ritiene che l'offerta dell'aggiudicatario proposto sia congrua.

Ritenuto pertanto:

- di prendere atto di tale aggiudicazione, ai sensi degli artt. 32 co. 5 e 33 co. 1 del D. Lgs. 50/2016, così come risulta dai verbali di gara e dal riepilogo indicato nella piattaforma e che tale aggiudicazione non è, al momento, efficace e lo diverrà solo a seguito dell'avvenuta verifica dei requisiti, ai sensi di quanto disposto dall'art. 32 co. 7 del D. Lgs. 50/2016;
- successivamente, di dare comunicazione della proposta di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 76, co. 5 lett. a) del D. Lgs. 50/2016, all'aggiudicatario e all'ulteriore concorrente.

Atteso che la spesa troverà copertura, come indicato con determinazione n. 124/2020, per l'intero intervento di **97.600,00 euro** come da sottostante quadro economico, modificato a seguito del ribasso, a valere su:

titolo 2 – spese in conto capitale
 missione 10 – trasporti e diritto alla mobilità
 programma 5 – viabilità e infrastrutture stradali
 cap./art./anno 28102/706/2020 - MANUTENZIONI STRAORDINARIE - PONTI E PISTE CICLABILI
 E SVINCOLI
 CUP: B97H19001220005
 CIG: 82979347C1

	DESCRIZIONE	IMPORTO
1	Importo lavori soggetti a ribasso	€ 37.495,02
2	Oneri per la sicurezza	€ 9.488,80
	Importo lavori a base di appalto	€ 46.983,82
4	Somme a disposizione	€ 15.202,72
5	Iva 22%	€ 10.336,44
6	Incarichi tecnici – iva e oneri inclusi	€ 10.000,00
7	Imprevisti – IVA COMPRESA	€ 10.000,00
8	Ribasso in sede di gara	€ 5.077,02
	TOTALE APPALTO	€ 97.600,00

Visti:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;
- il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i., nella parte ancora in vigore.

DETERMINA

Di prendere atto, in questa sede, per le ragioni di cui in premessa e che si intendono qui integralmente riportate e richiamate, di quanto indicato nei verbali di gara relativi alla proposta di aggiudicazione, da parte del Seggio di Gara, in merito alla procedura per l'affidamento dei LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE AD ARCO IN MURATURA UBICATO ALL'IMMISSIONE DI VIA COLLIVA NELLA STRADA PROVINCIALE 37 - VIA PROVINCIALE DELLE GANZOLE NEL COMUNE DI SASSO MARCONI, nei confronti del concorrente BETA PIU' SRL (C.F. 03445810363).

Di provvedere per dare comunicazione delle risultanze ai sensi dell'art. 76, co. 5 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 al concorrente aggiudicatario e all'ulteriore concorrente.

Di provvedere a dare avvio alla verifica di tutti i requisiti, condizione necessaria affinché l'aggiudicazione divenga efficace secondo il disposto dell'art. 32 co. 7 del D. Lgs. 50/2016.

Di rimandare a successiva determinazione la definizione dell'efficacia dell'aggiudicazione, dopo aver verificato, tramite il sistema AVCPASS e in maniera tradizionale, che i requisiti dichiarati siano regolari oltre l'affidamento.

Di dare atto che la spesa troverà copertura come indicato nella determinazione n. 124/2020 per l'intero intervento 97.600,00 euro come da quadro economico come segue:

titolo 2 – spese in conto capitale
 missione 10 – trasporti e diritto alla mobilità
 programma 5 – viabilità e infrastrutture stradali
 cap./art./anno 28102/706/2020 - MANUTENZIONI STRAORDINARIE - PONTI E PISTE CICLABILI
 E SVINCOLI

CUP: B97H19001220005
CIG: 82979347C1

Di dare atto che con la sottoscrizione della presente determinazione si esprime il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000.

Di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dalla data di sottoscrizione.

Lì, 07/07/2020

IL RESPONSABILE
NEGRONI ANDREA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)